



SOMMAIRE

PRESENTATION DE ABI CONSULTING	2
A. Qui sommes-nous ?	2
B. Pourquoi nous choisir ?	3
C. Nos missions	3
D. Les principaux domaines d'intervention de notre cabinet	3
COMPREHENSION DES TDR DE LA MISSION	3
I. CONTEXTE GENERALE	4
II. Consistance de la mission	4
III. Organisation et durée des formations	5
IV. Contenu thématique des modules	6
APPROCHE METHODOLOGIQUE	8
V. REUNION CADRAGE	8
VI. STRATÉGIE ET LES APPROCHES DE LA MISSION	8
A. Stratégie	8
B. Approche	9
a) Pertinence des outils d'animation	10
b) Coordination et suivi de la mission	11
c) Fiche signalétique indicative	11
FICHE SIGNALÉTIQUE – MODULE DE FORMATION	12
LIVRABLES	14
ÉQUIPE DE TRAVAIL	15
PLANNING	16

PRESENTATION DE ABI CONSULTING

A. Qui sommes-nous ?

ABI Consulting est un cabinet d'études, de formations et de conseils présent au Maroc et qui intervient en appui de projets de développement d'acteurs publics, d'organismes de la coopération internationale et d'organisations de la société civile.

B. Pourquoi nous choisir ?

	Notre bonne connaissance des mécanismes de soutien à la digitalisation		Notre intérêt et veille à la réalisation des livrables de qualité et ainsi à cristalliser et à booster notre notoriété
	Notre expertise en termes de renforcement de capacités des acteurs		Nos capacités à développer des solutions novatrices aux contraintes et challenges rencontrés au cours de la mission
	Notre équipe principale compétente et notre équipe de backstopping multidisciplinaire		Nos moyens matériels riches et notre capacité à en acquérir plus en fonctions de besoin (véhicules, outils digitaux, etc.)
	Notre bonne connaissance du contexte socio-économique des zones pilotes du projet		Nos mécanismes fluides et efficaces en termes de collaboration et de communication avec nos clients
	Nos capacités de déroulement des de formations présentielle et à distance		Notre conseil technique et stratégique objectif et réaliste orienté action/solution
	Notre flexibilité et rapidité de répondre aux besoins et orientations de nos clients		Notre forte capacité de mobilisation des bénéficiaires du projet en utilisant des approches adaptées et contextualisées

C. Nos missions

ABI Consulting a pour mission de promouvoir une offre pérenne de services de qualité, de proximité aux structures publiques et privées et d'organismes de coopération internationale, aux ONG et OSC désirant mettre en place des initiatives locales ou développer leurs activités en cours.

D. Les principaux domaines d'intervention de notre cabinet

ABI Consulting est un cabinet de conseil présent au Maroc et qui intervient en appui de projets de développement d'acteurs publics, d'organismes de la coopération internationale et d'organisations de la société civile.

Gestion de projets, Suivi-évaluation et gestion des connaissances

- Renforcement de capacité sur le montage, gestion et suivi et évaluation de projets ;
- Élaboration des systèmes de suivi & évaluation ;
- Élaboration des outils de collecte (en présentiel ou en virtuel) de données ;
- Élaboration de base de données interactives ;
- Réalisation présentielle ou virtuelle d'enquêtes M&E ;
- Traitement et analyse des données en utilisant des logiciels appropriés ;
- Réalisation d'état de référence de projet (baselines) ;
- Évaluation finale et à mi-parcours des projets de développement ;
- Conseil aux projets.

Promotion d'entrepreneuriat

- Accompagnement pré-crédation des porteurs de projet (renforcement du profil entrepreneurial, identification d'idées d'affaires, élaboration des business plans, etc.);
- Appui à la création des TPME ;
- Accompagnement post-crédation des TPME (comptabilité, gestion RH, trésorerie, gestion de la qualité, etc.) ;
- Entrepreneuriat vert, social et éco-inclusif ;
- Appui à l'accès au financement ;
- Conseil aux structures d'appui et de financement ;
- Renforcement de capacités sur l'entrepreneuriat.

Promotion des chaînes de valeur (CdV)

- Cartographie des CdV ;
- Analyse économique, sociale et environnementale des CdV ;
- Développement d'une stratégie de mise à niveau des CdV en fonction des dimensions prioritaires de nos clients (emploi, adaptation au CC, genre ou autres) ;
- Mise en œuvre des solutions innovantes de mise à niveau (modèles et liens d'affaires, commercialisation, normes et certifications, etc.) ;
- Renforcement des capacités sur le développement des chaînes de valeurs et systèmes de marché.

Formations, recherches analytiques et études stratégiques

- Formations de différents types : Entrepreneuriat, Organisations Professionnelles, Gestion de projets, Suivi et évaluation, Genre...
- Enquêtes de terrain, Collectes et analyses des données primaires ;
- Recherches et analyses documentaires et bibliographiques ;
- Analyses et recherches qualitatives ;
- Analyses et recherches quantitatives.

COMPREHENSION DES TDR DE LA MISSION

I. CONTEXTE GENERALE

L'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), à travers son Centre d'Innovation, de Recherche et de Formation, met en œuvre un programme national de renforcement des capacités du personnel forestier visant à moderniser les pratiques professionnelles et à consolider la gouvernance participative du secteur forestier. Ce programme s'inscrit dans une dynamique de gestion durable des ressources naturelles, de valorisation du patrimoine forestier et de promotion de l'écotourisme, en cohérence avec les orientations stratégiques de l'Agence.

Dans ce cadre, le présent marché – Lot n°3 – concerne l'organisation et l'animation de sessions de formation sur l'approche participative, destinées aux agents et cadres de l'ANEF. Ces sessions visent à renforcer les compétences techniques et méthodologiques des acteurs locaux dans les domaines du diagnostic participatif, de la planification concertée, de la gestion des conflits et de la mise en œuvre collaborative des projets forestiers et communautaires. Ce lot traduit la volonté de l'ANEF de doter ses équipes d'une compréhension approfondie des méthodes participatives, notamment celles issues de la Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARF) et des outils d'analyse SWOT, afin d'impliquer davantage les populations locales dans les processus de décision et d'action. Cette démarche vise à renforcer la co-construction des plans d'action forestiers, à promouvoir la transparence institutionnelle, et à consolider une gouvernance forestière inclusive, durable et équitable.

L'objectif du présent lot est d'organiser et d'animer des formations pratiques centrées sur l'approche participative et la gestion concertée des ressources forestières. Ces formations permettront aux bénéficiaires de :



- Approfondir les connaissances sur les principes et outils de l'approche participative dans la gestion forestière ;
- Maîtriser les techniques de diagnostic participatif et d'analyse des acteurs ;
- Appliquer les outils de planification participative et de montage de projets communautaires ;
- Renforcer les capacités de médiation et de gestion des conflits locaux liés aux ressources naturelles ;
- Valoriser les retours d'expérience et la capitalisation des pratiques participatives réussies.

II. Consistance de la mission

La mission consiste en la planification, l'organisation et l'animation de sessions de formation au profit du personnel de l'ANEF, conformément aux prescriptions du Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS). Elle couvre l'ensemble des aspects logistiques,

pédagogiques et organisationnels nécessaires au bon déroulement des activités, tout en assurant la qualité scientifique, technique et pratique des modules dispensés.

Ces formations, axées sur l'approche participative, visent à renforcer les compétences techniques et méthodologiques du personnel de l'ANEF en matière de diagnostic participatif, planification concertée, gestion des conflits et suivi communautaire. Elles s'appuient sur des méthodes interactives, intégrant études de cas, exercices pratiques, simulations et échanges d'expériences pour favoriser la participation active et l'apprentissage appliqué.

La mission comprend notamment :

La préparation des supports pédagogiques (papier et numérique) et leur validation par le maître d'ouvrage ;

La mise en place de la logistique : salles de formation, équipements, restauration et hébergement ;

L'animation des modules thématiques par des formateurs spécialisés et expérimentés ;

L'évaluation des acquis à travers des fiches, questionnaires et rapports d'évaluation ;

La remise des attestations de formation et la production d'un **rapport final** synthétisant l'ensemble des sessions réalisées.

III. Organisation et durée des formations

Composante	Description détaillée
Durée de la journée de formation	Chaque session de formation s'étend sur huit (8) heures réparties comme suit : • 09h00 : Début de la journée • 11h00 : Pause-café • 11h30 : Reprise de la formation • 13h30 : Déjeuner • 14h30 : Reprise des travaux pratiques • 17h30 : Fin de la journée
Lieu de la formation	Les sessions se dérouleront dans les villes de Marrakech et Ifrane , à raison de 50 % des sessions dans chaque ville . La salle de

	formation, conforme aux normes de confort et d'équipement, est à la charge du prestataire.
Restauration des participants	La restauration est assurée intégralement par le prestataire : • Petit-déjeuner (pour les bénéficiaires hébergés) : café, thé, eau, jus, viennoiseries, salés. • Déjeuner : salade, plat principal, fruit de saison, dessert, boisson gazeuse, eau. • Dîner (pour les bénéficiaires hébergés) : entrée chaude, plat principal, dessert, boisson, eau. • Pause-café : café/thé, jus, viennoiseries, salés variés.
Hébergement des participants	L'hébergement est à la charge du prestataire et se fera dans un établissement classé au moins 3 . Il est prévu pour l'ensemble des participants (chambres simples ou doubles).
Contenu de la mission	La mission comprend : • La préparation des supports pédagogiques (papier et numérique) et leur validation par le maître d'ouvrage. • La mise en place logistique : salles de formation, équipements, restauration et hébergement. • L'animation des modules thématiques par des formateurs spécialisés et expérimentés. • L'évaluation des acquis à travers des fiches, questionnaires et rapports d'évaluation. • La remise des attestations et la production d'un rapport final synthétisant l'ensemble des sessions réalisées.
Livrables attendus	• Feuilles de présence signées • Fiches d'évaluation renseignées • Rapports d'évaluation par module • Rapport final de formation (papier + numérique, avec photos et vidéos d'illustration)
Durée globale de la mission	La mission s'étale sur une période de douze (12) mois , à compter de la date de l'ordre de service prescrivant le démarrage.

IV. Contenu thématique des modules

Thème	Nombre de sessions	Jours / session
-------	--------------------	-----------------

Approche participative : Formation des Agents de Développement de Partenariat (ADP)

Diagnostic participatif

- Évaluation et capitalisation des acquis de l'expérience passée des ADP et ajustement du programme de formation.
- Recadrage de la problématique forestière axé sur les domaines d'intervention des ADP.
- Alternatives à la planification, l'organisation et la mise en œuvre du Plan d'Action Communal Forestier (PACF) : informations générales sur les méthodes, techniques et outils participatifs (Méthode MARP).
- Informations spécifiques sur les méthodes, techniques et outils participatifs.
- Identification des potentialités, des acteurs et des programmes en cours de réalisation (Méthode SWOT).

6

4

Planification participative

- Identification des besoins prioritaires, montage et définition de projets / actions.
- Étude de faisabilité technique et sociale, et gestion de conflits.
- Restitution / validation du programme et organisation des acteurs locaux.

Mise en œuvre

- Établissement du plan d'action triennal.
- Contractualisation et partenariat.
- Suivi et accompagnement : restitution / validation du guide pratique de l'ADP.

Le tableau ci-après relate les modules de formation, le nombre de sessions, le nombre de participants par session, la durée de la session, le nombre de nuitées et la restauration y afférentes.

Module	Nbre de jours / session	Public cible	Nombre de bénéficiaires / session	Total bénéficiaires jours	Nuitsés	Déjeuners	Paus e-café	Dîner	Nbr / paus e-café	TOTAL
Formation des agents de développement partenariat	6	Nouveaux ADP Recrutés	20	40	24	480	24	480	480	480

APPROCHE METHDOLOGIQUE

V. REUNION CADRAGE

Afin de garantir une mise en œuvre fluide et cohérente de la mission, une réunion de cadrage stratégique sera organisée dès le lancement. Cette rencontre constituera un jalon essentiel pour poser les bases méthodologiques, organisationnelles et opérationnelles de l'assistance. Elle permettra de sécuriser l'ensemble du processus de travail, de clarifier les attentes, d'harmoniser la compréhension des livrables attendus et de favoriser une collaboration étroite entre les équipes.



L'objectif est d'instaurer, dès les premiers jours, une dynamique de travail constructive et réactive, afin d'assurer au maître d'ouvrage une prestation de haute qualité, alignée sur les meilleures pratiques en ingénierie pédagogique et en gestion de projet.


Lors de cette réunion, il sera procédé à :

- ✦ La validation du calendrier détaillé des phases.
- ✦ La présentation de l'approche méthodologique proposée et des livrables associés.
- ✦ La clarification des rôles et responsabilités des différentes parties prenantes.
- ✦ L'instauration des modalités de validation et de remontée des remarques.
- ✦ L'examen des contraintes spécifiques liées au projet (disponibilités, calendrier, exigences techniques).
- ✦ Le partage des outils de coordination et de suivi (planning, fiches de suivi, comptes rendus).

VI. STRATÉGIE ET LES APPROCHES DE LA MISSION

A. Stratégie

Afin d'assurer la cohérence, la qualité et la durabilité des résultats attendus, la stratégie d'exécution repose sur une démarche progressive et intégrée. Celle-ci s'articule autour de cinq phases successives permettant un enchaînement logique des activités depuis la préparation initiale jusqu'à la restitution finale. L'approche proposée vise à garantir une maîtrise complète du processus de formation, une implication effective des bénéficiaires et une capitalisation structurée des acquis.



Phase	Principales actions prévues
Phase 1 – Cadrage et préparation	• Organisation d'une réunion de cadrage avec le maître d'ouvrage et les parties prenantes. • Définition des objectifs pédagogiques et opérationnels de la session. • Clarification des rôles, responsabilités et calendrier prévisionnel.
Phase 2 – Préparation des supports et logistique	• Élaboration et validation des supports pédagogiques (papier et numérique). • Préparation logistique : réservation des salles, restauration, hébergement et matériel. • Planification des outils d'évaluation et de suivi (fiches, grilles, questionnaires).
Phase 3 – Déploiement et animation des formations	• Animation des sessions par des formateurs experts. • Alternance entre apports théoriques, études de cas, exercices pratiques et travaux de groupe. • Distribution des supports pédagogiques et accompagnement personnalisé des participants.
Phase 4 – Évaluation et ajustement	• Mise en œuvre des évaluations à chaud et collecte des feedbacks. • Analyse des retours et ajustement des contenus si nécessaire. • Élaboration des synthèses intermédiaires de formation.
Phase 5 – Clôture et capitalisation	• Élaboration du rapport final de mission intégrant les analyses, recommandations et résultats. • Transmission des supports consolidés et des données de suivi. • Remise des attestations de formation et restitution au maître d'ouvrage.

B. Approche

La mission de formation adopte une combinaison d'approches pédagogiques complémentaires, en cohérence avec les prescriptions du CPS et les objectifs de renforcement des capacités des agents de développement partenarial (ADP) nouvellement recrutés. Ces approches visent à conjuguer rigueur méthodologique, interactivité et contextualisation pratique.

Approche	Principes directeurs	Application dans la mission
Approche participative	Placer les participants au centre du processus d'apprentissage et encourager l'échange d'expériences.	Les sessions seront interactives, favorisant discussions, partages d'expériences, études de cas et travaux en sous-groupes.
Approche pédagogique mixte	Combiner théorie et pratique pour un apprentissage équilibré et concret.	Chaque module alternera 30 % d'apports théoriques et 70 % d'exercices pratiques (simulations, cas réels, études de terrain).
Approche axée sur les résultats	Mesurer les acquis pour garantir l'efficacité et la pertinence.	Des outils d'évaluation continue (fiches, quiz, feedbacks) permettront de suivre les progrès et d'adapter les contenus.
Approche contextualisée	Adapter les concepts aux réalités locales et aux missions des ADP.	Les exercices et études de cas seront issus des contextes agricoles et territoriaux marocains, afin d'assurer une appropriation durable.

a) Pertinence des outils d'animation

Les outils d'animation choisis permettront de garantir une dynamique participative et un apprentissage progressif, combinant apports théoriques et exercices pratiques.

Catégorie d'outil	Description et usage	Pertinence pédagogique
Supports audiovisuels et numériques	Présentations PowerPoint, capsules vidéo, démonstrations interactives.	Favorisent la compréhension visuelle et la mémorisation des concepts clés.
Documents imprimés	Guides, fiches pédagogiques, manuels remis aux participants.	Facilitent la prise de notes et servent de référence post-formation.
Études de cas et exercices pratiques	Cas issus du terrain et simulations de situations professionnelles.	Renforcent la capacité d'analyse et la transposition opérationnelle.

Outils collaboratifs	Jeux de rôle, brainstorming, travaux en groupes, restitutions orales.	Stimulent la participation et l'intelligence collective.
Outils d'évaluation	Fiches à chaud, questionnaires, retours anonymes.	Permettent d'ajuster en continu les contenus et méthodes.

L'ensemble de ces outils sera mobilisé de manière complémentaire, selon la nature de chaque module et le profil des participants. Cette diversité garantit un apprentissage à la fois stimulant, progressif et centré sur les résultats, conformément aux standards de qualité attendus par le maître d'ouvrage.

b) Coordination et suivi de la mission

La coordination reposera sur un système de suivi rigoureux et transparent :

- ☞ Réunions de validation avant le démarrage des sessions ;
- ☞ Réunions périodiques de suivi de l'avancement du Workplan ;
- ☞ Mises à jour régulières par courriel et échanges téléphoniques ;
- ☞ Validation continue des livrables par le maître d'ouvrage avant diffusion.

c) Fiche signalétique indicative

La fiche signalétique indicative sera validée en collaboration avec le maître d'ouvrage, en prenant comme exemple le cas du premier thème, afin d'assurer la conformité et l'adéquation des informations fournies.

FICHE SIGNALÉTIQUE – MODULE DE FORMATION

Titre du module	Formation des agents de développement partenarial (ADP)
Objectifs pédagogiques	- Renforcer les compétences techniques et organisationnelles des nouveaux agents recrutés. - Outiller les ADP pour planifier, mettre en œuvre et suivre les activités de développement rural participatif. - Promouvoir une approche intégrée et collaborative dans la mise en œuvre des projets locaux. - Développer les capacités d'animation, de communication et de coordination avec les acteurs du territoire.
Public cible	Nouvelles ADP recrutées
Durée de la session	6 jours
Nombre de participants par session	20 bénéficiaires
Total bénéficiaires-jours	40
Contenu de la formation	- Rôle, missions et responsabilités des agents de développement partenarial. - Outils et méthodes d'animation participative et de planification locale. - Gestion et suivi des projets communautaires. - Techniques de communication et de mobilisation sociale. - Études de cas et simulations en lien avec les réalités de terrain.
Méthodologie pédagogique	- Approche mixte : 30 % apports théoriques, 70 % exercices pratiques. - Approche participative : échanges, simulations et travaux en sous-groupes. - Approche axée sur les résultats : évaluation continue et feedbacks à chaud. - Approche contextualisée : exemples concrets issus du contexte agricole et territorial marocain.
Ressources logistiques	- Salle de formation équipée (vidéoprojecteur, paperboard, matériel audiovisuel). - Supports pédagogiques (guides, fiches, supports numériques). - Restauration (déjeuners, dîners, pauses-café) et hébergement selon le planning ci-dessous : • 24 nuitsées – 480 déjeuners – 24 pauses-café – 480 dîners.
Équipe d'encadrement	- Responsable de mission et coordination SIG : <i>Sara Sahraoui, ingénieure SIG</i> (suivi technique et supervision des sessions sur le terrain). - Formateurs experts : spécialistes en développement rural, animation participative et gestion de projet. - Appui logistique : coordinateur et assistant administratif.
Format et lieu	Présentiel, en langue française. Lieu : Rabat – salle de formation équipée par le prestataire.

Éléments d'évaluation

- Fiches d'évaluation à chaud remplies par les participants à la fin de chaque journée.
- Évaluation à froid pour mesurer la mise en pratique des acquis.
- Rapport de synthèse d'évaluation consolidant les résultats et recommandations.
- Remise d'attestations de formation aux bénéficiaires à la clôture de la session.

LIVRABLES

Les livrables à produire dans le cadre de la présente mission de formation s'organisent en cohérence avec les phases méthodologiques définies dans la note validée. L'ensemble de ces livrables sera élaboré, vérifié et remis par ABI Consulting, conformément aux exigences de la mission, aux formats attendus et dans le respect du calendrier convenu avec le maître d'ouvrage.

N°	Intitulé du livrable	Contenu principal	Période / Délai de remise
L1	Rapport de cadrage et plan de travail détaillé	- Présentation de la démarche générale, du calendrier de mise en œuvre et de la méthodologie de formation. - Liste des modules, thématiques, intervenants et aspects logistiques. - Validation conjointe avec le maître d'ouvrage avant le démarrage.	Semaine 1
L2	Supports pédagogiques de formation	- Dossiers papier et numériques : présentations PowerPoint, fiches techniques, exercices, grilles d'évaluation. - Guides remis aux formateurs et aux participants. - Validation des supports avant le lancement des sessions.	Avant le démarrage des sessions
L3	Rapport de déroulement des sessions	- Description du déroulement de la session : contenu abordé, participation, encadrement, logistique, difficultés rencontrées. - Feuilles de présence signées, liste nominative des participants et photos documentaires.	À la fin de chaque session
L4	Rapport d'évaluation des formations	- Résultats des évaluations à chaud et à froid. - Analyse qualitative et quantitative des acquis. - Recommandations pour l'amélioration continue du dispositif.	Après chaque session de formation
L5	Rapport final de mission	- Synthèse des résultats obtenus, analyses des évaluations, appréciation globale de la mission. - Compilation des supports validés et livrables finaux. - Recommandations pour les futures sessions de renforcement des capacités.	Fin de mission (mois 12)

ÉQUIPE DE TRAVAIL

ABI Consulting mobilise une experte confirmée pour assurer la conception et l'animation des sessions de formation. Son profil reconnu en ingénierie de formation, genre et développement rural garantit la qualité scientifique et pédagogique de la mission.

Prénom & Nom	Rôle dans la mission	Formation	Expérience professionnelle	Compétences techniques clés	Compétences linguistiques
Fatima ZAHID	Formatrice principale / Experte en ingénierie de formation et genre	- Doctorat d'État en Sciences de l'Éducation - Ingénieure Agronome - Master en Psychologie Clinique de la Santé	28 ans	- Conception et animation de formations selon les approches participatives et andragogiques. - Intégration du genre et du changement climatique dans les projets de développement. - Diagnostic participatif, analyse socio-économique selon le genre (ASEG). - Élaboration et pilotage de plans de formation et d'outils pédagogiques. - Suivi-évaluation participatif et capitalisation des acquis.	Arabe Français Anglais Amazigh

PLANNING

Le tableau ci-après détaille la planification des activités de la mission, en précisant la répartition des actions prévues au cours des douze (12) mois d'exécution du marché.

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Phase 1 : Cadrage et préparation	•	•										
Phase 2 : Conception méthodologique et préparation des supports		•	•									
Phase 3 : Déploiement des sessions de formation			•	•	•	•	•	•				
Phase 4 : Évaluation et ajustements								•	•			
Phase 5 : Capitalisation et restitution										•	•	•